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No. IDENTIFICACION:
DIRECCION
TELEFONO

EMAIL

PLAZO DE EJECUCION:

VALOR;:

FECHA:

REGIMEN ESPECIAL INV PUBLICA 003 2019
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA
JHONAIMER ANDRES CUELLAR ROJAS
7.730.799 de Neiva

CALLE 41 No. 19- 50 Neiva
3144204085

jhonaimercuellar2013@gmail.com

CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la suscripcion del acta de inicio y/o hasta la
terminacion, liquidacién y legalizacion de los subsidios de
vivienda de interés social.

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA ¥ NUEVE
MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE
($66'999.232).

Veinticinco (25) de Octubre de 2018

Entre los suscritos a saber ALDEMAR GUTIERREZ MUNOZ, mavor de edad, vecino de
Campoalegre Huila, identificade con cédula de ciudadania Nimero 12.112.697 expedida en
Neiva Huila, en su calidad de Alcalde del Municipio de Campoalegre, NIT No. 891.118.119-9,
segun consta en el Acta No. 001 de posesian de fecha 30 de Diciembre de 2015 expedida por la
Notaria Unica de Campoalegre y como tal representante legal del mismo, de conformidad con
lo establecido en el articulo 314 de la Constitucién Politica de Colombia, en ejercicio de las
facultades conferidas en el numeral 12 del articulo 30 de la Ley 80 de 1993, y facultado
mediante Acuerdo Municipal No. 027 del 03 de Diciembre de 2018 para realizar contrataciones,
y quien en adelante se llamara EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, de una parte; y por |a otra
JHONAIMER ANDRES CUELLAR ROJAS, también mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania 7.730.799 expedida en Neiva, quien en adelante se denominard EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, consignado en las clausulas
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gue se pactan a continuacion, previas las sipuientes consideraciones: 1- Que el Plan de
Desarrollo para el Municipio "CON MAS FUERZA 2016 - 2019”7, En el sector vivienda, tiene
como objetivo desarrollar planes y proyectos que faciliten el mejoramiento v la construccion
de vivienda en el Municipic de Campoalegre, con metas de resultado y de producto que
pretenden: *Mejorar las condiciones habitacionales a las familias / * Namero de estudios de
factibilidad técnica, econdmica, financiera y ambiental (pre inversién) para proyectos de
vivienda. * Numero de subsidios para adquisicion de vivienda nueva — incluye Ia
autoconstruccion, * Numero de familias beneficiadas con proyectos o planes de construccién
en sitio propio. * Nimero de subsidios para mejoramiento de vivienda de interés sacial. *
Nimero de viviendas beneficiadas con proyectos o planes de mejoramiento de vivienda o
saneamiento basico. * Numero de subsidios para reubicacion de viviendas de interés social. 2-
Que el Municipio de Campoalegre - Huila ha disefiado el Proyecto denominado “SUBSIDIO
FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE
INTERES SOCIAL PARA FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
DEPARTAMENTO DEL HUILA", cuyo objeto es mejorar las condiciones habitacionales de |a
vivienda mediante la asignacion de un subsidio de vivienda de interés social y generar
cualitativa y cuantitativamente mejores condiciones de vida en el Municipio. 3- Que para
determinar las caracter(sticas socioeconomicas de los hogares y para identificar las carencias de
las viviendas en cada uno de los sectores priorizadas, el Municipio de Campoalegre, convoca
publicamente como estrategia y dentro del marco normativo, la participacién de la comunidad
en general, a las Familias interesadas en postularse a recibir un subsidio en mejoramiento de
Vivienda mediante |a convocatoria de apertura del dia 27 de Noviembre de 2018 y cerrada
posteriormente el Dia 04 de Diciembre de 2018 en la que se presentaron 131 familias teniendo
como cupa maximo 103 familias. 4- Que una vez determinada en la evaluacidn las familias
beneficiadas, el Municipio de Campoalegre - Huila convoco segln resolucién No. 030 del 04 de
febrero de 2019, por medio de la cual se fija fecha de apertura - cierre y los requisitos para
participar en la Convocatoria ordinaria No. 01 de 2019 a OFERENTES para la FORMULACION
Y/O ESTRUCTURACION Y EJECUCION de proyectos de vivienda de interés social en la
modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA en la ZONA URBANA del municipio de
Campoalegre. Por lo cual se formuld el Proyecto de Subsidio Familiar de Vivienda denominado
“SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFY) EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA", cuyo cbjeto es mejarar las condiciones de |a
vivienda mediante la asignacion de subsidios de vivienda de interés social y generar cualitativa
¥ cuantitativamente mejores condiciones de vida en el Municipio. 5- Que el Municipio requiere
clerre financiero para garantizar la financiacién del mismo, amén a esta situacién, el ORGAND
COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION "OCAD” acordé: segiin Articulo 1 del acuerdo Nao.
& del 06 de Junio de 2019, el cual cita: VIABILIZAR, PRIORIZAR, APROBAR EL SIGUIENTE
PROYECTO DE INVERSION FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE
REGALIAS; DESIGNAR LA ENTIDAD PUBLICA EJECUTORA Y LA INSTANCIA ENCARGADA D
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ADELANTAR LA CONTRATACION DE LA INTERVENTORIA, suscrito por el Presidente del
ORGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACION Y DECISION “OCAD" y el Secretario de la regional
Huila respectivamente. Por lo tanto, el Municipio de Campoalegre tiene garantizados los
recursos para adelantar y ejecutar el Proyecto presentado. 6 Que una vez viabilizado,
priorizado y aprobado el proyecto en mencidn, el Municipio de Campoalegre mediante
resolucidn No. 322 del 03 de Julio de 2018, asigno 103 subsidios de vivienda de interés social en
dinero, en la modalidad de mejoramiento de vivienda de interés social, Asi mismo mediante
resolucion No. 372 del 05 de agosto de 2019, Por la cual se modifican y aclaran apartes de la
Resolucién 322 del 03 de julio de 2019 “Por medio de la cual se asigna Subsidio Familiar de
Vivienda en la modalidad de MEJORAMIENTO DE VIVIENDA a familias beneficiarias y se asigna
oferente para el Proyecto dencminade: “SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) EN LA
MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA FAMILIAS DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTD DEL HUILA". 7- Que
teniendo en cuenta lo anterior, el Municipio de Campoalegre — Huila, tiene creado el Banco de
interventores especializados en proyectos de Vivienda de Interés Social, segun resolucidn Nao.
062 del 14 de Febrero de 2019, el cual fue convacado por medio de la invitacién piblica No. 01
de 2019 en la pagina web del Municipio, con el objeto de crear y conformar el banco de
interventores especializados en la ejecucion, formulacién, proamocidn y gestion de proyectos de
vivienda de interés social o prioritario (vivienda nueva y/o mejoramiento de vivienda) por el
régimen de subsidio familiar de vivienda en el municipio de Campoalegre departamento del
Huila. 8- Que por lo anterior se hace necesario invitar a los inscritos en dicho bhanco de
interventores, con el fin de que se presenten propuestas para realizar la interventoria en la
gjecucion de subsidios de vivienda de interés social en la modalidad de mejoramiento de
vivienda, sepin aspecto técnicos y financiero del proyecto denominado: “SUBSIDIO FAMILIAR
DE VIVIENDA (SFV) EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
PARA FAMILIAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO
DEL HUILA", 5- Que teniendo en cuenta la necesidad de la administracién municipal de
contratar la ejecucién de subsidios de vivienda de interés social en la modalidad de
mejoramiento de vivienda de la zona urbana del municipio de Campoalegre Huila, se toma la
decision de llevar a cabo el procezo correspondiente. 10- Que el municipio de Campoalegre
mediante convocatoria piblica modalidad invitacidn puiblica No. 003 de 2019 ordeno la
apertura del proceso. 11- Que presentaron propuesta el dia 24 de julio de 2019 los
proponentes: Néstor lavier Celada Ciceri v Jhanaimer Andrés Cuellar Rojas. 12- Que evaluadas
las propuestas (verificacién menor valor) por el comité designado para tal fin, el 25 de julic de
2019, quien oferto el menor valor corresponde al proponente Jhonaimer Andres Cuellar Rojas
por valor de 566'99%9.232. 13- Que la evaluacion fue publicada en la pagina www.campoalegre-
huila.zov.co el dia 25 de julio de 2019. 14- Que dentro del término otorgado, hasta el 26 de
julio de 2019, se surtio la etapa de recepcién de observaciones al informe de evaluacidn de la
propuesta presentada al proceso de invitacion No. 003 de 2018. 12- Que en el correo
institucional habilitado para tal fin contratacion@campoalegre-huila.g2ov.co no se encontraron
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observaciones al informe de evaluacian dentro del proceso de la referencia. 15- Que mediante
resalucién No. 365 del 31 de julio de 2019, se adjudica este proceso al proponente Jhanaimer
Andres Cuellar Rojas. Por lo anterior expuesto las partes acuerdan las siguientes Clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A
LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: “SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) EN LA
MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PARA FAMILIAS DE LA
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA”,
IDENTIFICADO CON EL CODIGO BPIN: 2019004410008 APROBADO POR LA OCAD.

PERSONAL PROFESIONAL

{F)
(€)% (E) VALOR
(B) SUELDO (D) FACTOR |TOTAL TOTAL
ITEM | DESCRIPCION A) CANT
() BASICO MES g:‘mcm MESES r:,ic,!::'nl MULTIPU | (E*F)
CADOR
1 PERSONAL
PROFESIONAL
Director de : . . — o
1,1 ol e 1 5 3'495.000 S50% 5 58737500 1,79 4 15°640.125
13 Aucclliar de Campo 1 & 2'795.000 1003 5 413975000 1,79 5 25.015.250
1.3 Secretaria 1 5 1'070.200 100% 5 5% 5°350.000 1,79 € 9576 500
SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL % 50°231.875
COSTOS INDIRECTOS
VALOR
Fi COSTOS INDIRECTOS | CANT UNIDAD | MESES | VALOR TOTAL PARCIAL
UNITARIO
21 Transports 1 S795.000 |  MES E £3°475.000 53°975.000
Alquiler de Oficina y : .
1,2 Papalaria 1 5395 000 MES 5 51°975.000 S1975.000
3 QOTROS
3.1 Pélizaz en General 1 $120.001 S 120.001
SUBTOTAL BASICO 5 67070.001
SUBTOTAL COSTOS INTERVENTORIA ! % 56°301.876
VA 19% ] % 10°697,356
TOTAL INTERVENTORIA I % £67993.232

CLAUSULA SEGUNDA. — LOCALIZACION DE LOS TRABAIOS: El objeto del contrato que se
derive del presente proceso de seleccion se desarrollara en la zona urbana del Municipio de
Campoalegre, Departamento del Huila. CLAUSULA TERCERA - VALOR DEL CONTRATO: El
valor estimado del contrate es La suma de SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($667999,232) incluido
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demds contribuciones a que hubiere lugar.
CLAUSULA CUARTA. —VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LOS
SUBSIDIO: El plazo de ejecucidn, serd de Ciento cincuenta (150) dias calendarios, contados

a partir de la suscripcion del acta de inicio, iniciacion y/o hasta la terminacion, liquidacién y
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legalizacion de los subsidios de vivienda de interés social, la vigencia del contrato
corresponde a cuatro (4) meses mas, CLAUSULA QUINTA. —SUJECION DEL PAGO A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES: EL MUNICIPIO se obliga a pagar el valor de presente
contrato con cargo a la DISPONIBILIDAD NUMERQ 2019000649 con fecha 03/07/2019 con
cargo al rubro 610104 9336 Subsidio familiar de vivienda (SFV) en la modalidad de
mejoramiento de vivienda de interés social para familias de la zona urbana del municipio de
Campoalegre departamento del Huila, Fuente SGR 5/DOS NO EJECUTADOS 2017-2018.
CLAUSULA SEXTA. — FORMA DE PAGO: El Municipio pagara al contratista de la siguiente
manera; mediante actas de recibos parciales de subsidios ejecutados y legalizados, previa
autorizacion del supervisor hasta en un 90% es decir la suma de: SESENTA MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (560°299.309)
M/CTE, y el 10% restante, es decir la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA ¥
NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS (56°699.923), a la liquidacién del contrato.
Nota: El Municipio pagara el valor descrito previa presentacion de la factura y/o documento
equivalente parcial del Servicio recibido, debidamente soportada con las respectivas
autorizaciones y previa certificacion de cumplimiento a satisfaccién por parte de guien
ejerza la vigilancia o supervisién. Para todos los pagos se requiere de la acreditacion que el
contratista se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Sccial Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion
Familiar, de conformidad con las Leyes 789/2002 y 828/2003, en concordancia con el
articulo 23 de la Ley 1150/2007. CLAUSULA SEPTIMA. — DERECHOS Y DEBERES DE LAS
PARTES: Seran las siguientes: A). Obligaciones del contratista: Sin perjuicio de las demds
obligaciones que se desprendan de la Constitucién Politica de Colombia, del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion  Publica, de las particulares que
correspondan a la naturaleza del contrato a celebrar, de aguellas contenidas en el pliego
de condiciones del proceso y de las consignadas especificameante en el contenido del
contrato, EL CONTRATISTA se obliga con el MUNICIPIO entre otras a: OBLIGACIONES
ADMINISTRATIVAS: Son obligaciones administrativas del Interventor las siguientes: 1-
Acordar con el Municipio de Campoalegre, a través del respectivo ordenador de gasto y/o
Secretaric de Despacho, la organizacidn y dedicacién de los recursos técnicos vy
administrativos necesarios para lograr que la ejecucion del contrato se realice de acuerdo a
las condiciones particulares del mismo. 2- Informarse, a través del respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto, sobre la organizacién y procedimientos internos del
municipio relacionados con el manejo del respectivo contrato, asi como sobre las normas
de seguridad industrial que sean pertinentes. 3- Informar al Municipio, a través del
respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, sobre el desarrollo del
contrato. Asi mismo, velar porgue en los eventas en que el contratista deba rendir informeas
lo haga de acuerdo a lo establecido en el Contrato, o los requerimientos efectuados por la
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entidad. 4- Exigir, aprobar y hacer cumplir, en cada caso en particular, los programas
correspondientes segin la naturaleza de cada contrato, asi como sus posteriores
modificaciones, 5- Suscribir con el contratista el acta de iniciacién del contrato dentro de los
diez (10) dias calendarios siguientes a la fecha de perfeccionamiento del mismo 6 dentro
del plazo que el contrato determine, adjuntando el programa de trabajo o entregas
debidamente aprobado. 6- En caso de no suscribirse el acta de iniciacién dentro del plazo
sefialado, siende obligacion de interventor comunicar al contratista el vencimiento del
mismo, se entendera gue la fecha de iniciacién del contrato serd la del dia siguiente a la
fecha de vencimiento del mencionado plazo. 7- En tal evento el interventor debera elaborar
unilateralmente el acta de iniciacidn respectiva. 8- El Interventar deberd velar porque el
anticipo se utilice unica y exclusivamente en los gastos en que el contratista deba incurrir
con ocasidn de la ejecucion del contrato. 9- Ejercer la vigilancia y control sobre el
cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo
cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, asi como conocer la
propuesta del contratista y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucién del
contrato. El respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto debe enviar copia
al interventor del contrato con todos sus anexos. 10- Prestar colaboracién a los
supervisares designados por el Municipio suministrar todos los datos e informacian que
ellas demanden. 11- Colaborar con el municipio en la solucién de las reclamaciones surgidas
por perjuicios causados a terceros con ocasién de la ejecucion del respectivo contrato, 12-
Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista que
puedan causar perjuicio al municipio, en razén de la ejecucién del contrato y colaborar en la
solucién de los mismos. 13- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los
contratistas, y cuando sea pertinente dar traslado de ellas al municipio de Campoalegre, a
través del secretario del despacho y/o Ordenador del gasto para contratar, dentro de los
ocho (8) dias calendario siguientes, con su respectivo concepto. 14- Presentar y elaborar los
informes mensuales sobre: Avance de los trabajos, obras o entregas, lo cuales deberan ser
entregados e incorporados en la carpeta original del contrato de Interventoria y detallar
Inversiones, Problemas presentados por la ejecucién y posibles causas de los mismos,
Resultados de los ensayos y controles de calidad realizados, cuando haya lugar. El Informe
de Interventoria debera incluir, ademas, una relacian de la utilizacion de los materiales
cuando a ello hubiere lugar y un informe detallado del desarrollo de la Interventoria. 15-
Cuando sucedan hechos de fuerza mayer o caso fortuite debidamente comprobados,
debera suscribir el acta de suspension respectiva del contrato dentro de los cinco (5) dias
calendarios siguientes a la fecha en que se produjeron los mismos y enviarlos al respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, dentro de los tres (3) dias calendarios
siguientes, Para ello realizard una evaluacién de los hechos acaecidos, las causas que los
motivaron, y la diligencia con que el contratista actud ante la ocurrencia de éstos. 16-
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Informar, al respectivo secretario del despacho y/o ordenadar del gasto, con la debida
anticipacion, sobre la necesidad v la justificacidn de prérrogas en el plazo del contrato. 17-
Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensién y reiniciacion del
contrato y tramitarlas para la aprobacién del respectivo secretario del despacho y/o
ordenador del gasto dentro de los tres (3) dias calendarios siguientes a su suscripcion. 18- El
interventor deberd exigir al contratista la prérroga de las garantias otorgadas, por el
término de suspensidn, antes de suscribir el acta pertinente de reiniciacion. En caso de
renuencia del contratista debera informar inmediatamente de ello al respective Secretario
del Despacho y/o ordenador del gasto para contratar con el fin de que se tomen las
medidas pertinentes. 19- Llevar el control de inversiones con el objeto de no socbrepasar el
valor del contrato. 20- Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen
de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas fisicas sean
inferiores a lo programado, las entregas acordadas no se cumplan en su oportunidad &
cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificadas, Del
requerimiento debera enviar copia al respectivo secretario del despacho y/o orden ador del
gasto y dejar una en el archivo de la Interventoria. 21- El Interventor solicitara al respectivo
secretario del despacho y/o ordenador del gasto, la imposicién de las sanciones pertinentes
en todos los casos en que se presenten cualguiera de las causales establecidas para su
aplicacion, para lo cual sustentara técnicamente la solicitud. 22- Elaborar y suscribir con el
contratista las actas para el recibo final de |a obra, bienes & servicios, de conformidad con lo
establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 23- Llevar en forma
ordenada el archivo de la Interventoria para ser entregado al municipio cuando este lo
requiera. En todo caso dicho archivo deberd ser entregado al momento de la liquidacion del
contrato. 24- Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones
contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liguidacién del contrato de obra,
garantizando que las cantidades y cifras correspondan a las obras, definitivamente
ejecutados o entregados. 25- El acta se suscribird de conformidad con lo establecido por la
Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias y deberd hacerse dentro los cuatro (4)
meses siguientes al recibo final de |a obra, y en caso de que el contratista se niegue a
firmarla, lo hara de oficio el Interventor quien debera enviarla al respectivo secretario del
despacho y/o ordenador del gasto para |a elaboracién del acto administrativo pertinente, a
mas tardar dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al vencimiento del plazo
establecido para su suscripcion. 26- Responder por el emplec de vehiculos, maquinaria,
equipos, herramientas, y otros bienes de propiedad del municipio que utilice en desarrollo
de la Interventoria. 27- Todas las demas funciones de caracter administrative consignadas
en el respectivo contrato o que se deriven de |z ejecucion de estas. 28- Realizar el pago de
los tributos municipales en cumplimiento al Acuerdo Municipal 019 de 2016.
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA: El interventor deberd hacer
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para la vigilancia del contrato de obra las siguientes: 1. Controlar, vigilar y exigir el
cumplimiento de los programas de trabajo e inversiones y de avance fisico de obra y sus
modificaciones, 2. Realizar cuando sea necesario la liquidacion de la obra. 3. Exigir al
contratista el cumplimiento del cronograma estipulado en el programa de trabajo e
inversiones y en el plan de utilizacién de equipo que acompafié a su propuesta, y velar
porque los trabajos se ejecuten mediante la adecuada v oportuna utilizacién del equipo
para cada clase de obra y de acuerdo con las normas de construccién. 4. Evaluar y medir las
obras ejecutadas por el contratista, y demas aspectos técnicos necesarios para elaborar las
actas mensuales de avance de obra. 5. Definir segin las especificaciones, el tipo y cantidad
de sefiales de seguridad a utilizar en las obras que se ejecuten cerca de vias e
infraestructura de la obra y velar porque su utilizacién y colocacion se realice de acuerdo
con lo establecido en los estudios previos, contrato y pliego de condiciones. 6. Hacer
constar en el acta de iniciacién del contrato de obra el equipo disponible para su ejecucidn,
asi camo su estado. lgualmente se deberd determinar el personal, campamentos, material
existente en la obra y cualquier otro dato importante para el desarrollo de esta. 7. Obtener
del municipio, los disefios, planos, carteras y especificaciones necesarias para la ejecucién
de la obra y vigilancia del contrato, y suministrar dichos documentos en forma cportuna al
contratista si aiin no han sido entregados. 8. Llevar un libro diario de obra o bitdcora para
registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la construccidn, tales como
registro de drdenes, iniciacion de las distintas etapas de la obra, modificaciones al proyecto,
propuestas y autorizaciones, entradas y salidas del equipo del contratista, apertura de
nuevos frentes de trabajo, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinas y
autoridades locales en los casos de licitacion publica, el interventor deberd exigir al
contratista la licitud de |la procedencia de los minerales que se utilicen en la obra de
conformidad con la Ley 685 de 2001, Cddigo de Minas, asi comao exigir el cumplimiento de
lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 e igualmente informar las suspensiones
de la obra y sus causas. 9, Exigir al contratista, cuando conste en los documentos del
contrato, la permanencia en la obra del ingeniero residente y del personal técnico y
administrativo requerido, asi como del equipo exigido como minimo en buenas condicianes
de funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion. 10.
Presentar al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto dentro de los cinco
(5) primeros dias calendario de cada mes las Actas de Obra correspondientes del mes
anterior, |a cual debe encontrarse elaborada a mas tardar el dia 30 de cada mes, siempre y
cuando en el contrato exija cortes de obras mensuales. 11. Ejercer la presencia pactada en
las obras a fin de lograr el control de las mismas. 12. Elabarar oportunamente las actas de
modificacion de cantidades de obra y someterlas de manera oportuna a consideracion del
respectivo secretario del despacho y/o ordenador del gasto, debidamente justificadas, para
aprobacidn de este. De igual manera, una vez aprobadas, realizar en conjunto con %l
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contratista las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones. 13.
Cuando se presenten items que no estén previstos en el contrata, el Interventor realizara
un andlisis de ellos de manera conjunta con el contratista teniende como base los
rendimientos y costos de los insumos de la propuesta original. Los insumos no previstos en
la oferta inicial se referiran al origen del contrato. 14. El Interventor o supervisor remitird
los resultados de dicho estudio al respectivo secretario del despacho y/o ordenador del
gasto para su estudio y aprobacidn. 15. Los nuevos precios unitarios serin sometidos por el
interventor a la aprobacion del secretario del despacho yfo ordenador del gasto. 5i coma
consecuencia de la aprobacidn de los nuevos items se requiere modificacién del plazo o
cuantia, el interventor debera tramitar oportunamente ante el respectivo secretario del
despacha yfo ordenador del gasto, y en toedo casc, antes de su ejecucién, la
correspondiente ampliacidn del contrato. 16. Elaborar las actas de reajuste de acuerdo con
la formula pactada en el contrato y lo consignado en el programa de trabajo e inversiones.
17. Dar a conocer al contratista lo pertinente sobre las normas relacionadas con seguridad
industrial, para garantizar la seguridad de las obras y del personal durante todo el tiempo
de ejecucion de estas. 18. Certificar que lo realizado por el contratista se efectuo dentro de
los plazos establecidos y se ajusta técnicamente a los términos del contrato. 19. Expedir la
certificacion de recibido a satisfaccion de |a obra, bienes o servicios, a mas tardar la semana
siguiente al vencimiento del plazo de ejecucian. 20. Remitir al secretario del despacho y/o
ordenador del gasto, a la semana siguiente, copia de la certificacian del recibido a
satisfaccion de la obra, objeto del contrato. B. OBLIGACIONESDE LA ENTIDAD. 1- Ejercer |a
supervision al contrato que se derive del presente proceso de contratacion. 2- Facilitar al
contratista la informacién, documentacion y apoyo institucional que requiera para el
cabal cumplimiento del objeto contractual. 3- Efectuar los desembolsos de manera
oportuna, segun los términos y condiciones pactadas, previo cumplimiento de los reguisitos
exigidos para ello. 4- Efectuar la liquidacién del contrato dentro del término de la Ley.
CLAUSULA-OCTAVA: GARANTIAS. El contratista deberd constituir a favaor del Municipio de
Campoalegre, con una compafia de seguros o afianzadera o financiera legalmente
constituida en la Repiblica de Colombia una garantia Unica de cumplimiento que ampare
los siguientes riesgos: a) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: por una
cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valar total del cantrato y con una vigencia
igual a su plazo y cuatro (4) meses mas, contados desde la legalizacidn del contrato, b) Pago
De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones: cinco por ciento (5%) del valor total
del contrato y deberd extenderse por el término de vigencia de éste y tres (3) afios mas. ¢
Calidad del Servicio: equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual a su plazo de ejecucién y Un (1) afio mas contados a partir de |a fecha de
recibo de la interventoria. CLAUSULA NOVENA-SUSPENSION TEMPORAL: Por

circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podra de comun acuerdo entre las partes ,,--*"a
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suspender temporalmente la ejecucion del contrato mediante la suscripcion de un acta
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo
de la suspensian. CLAUSULA DECIMA - VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE
LOS TRABAJADORES: EL CONTRATISTA es el Unico responsable por la vinculacién de
personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que El MUNICIPIO
adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde a EL
CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantias, prestaciones sociales e indemnizaciones a
que haya lugar, junto con sus respectivas afiliaciones al sistema general de seguridad social
en salud, pensiones, y riesgos laborales y/o profesionales. CLAUSULA DECIMA PRIMERA -
RELACION LABORAL: El presente contrato no genera relacian labaral con EL CONTRATISTA v
en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ninglin tipo de
emolumentos distintos al valor acordado en la clausula tercera del mismo. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA - PROHIBICION DE CESION: EL CONTRATISTA no podrd ceder los
derechos y obligaciones emanadas del presente contrato a ninguna persona natural o
juridica, salvo previa autorizacidn escrita por EL MUNICIPIO, CLAUSULA DECIMA TERCERA -
SUPERVICION E INTERVENTORIA: La Supervision del presente contrato sera ejecutada por
la Direccién Técnica o a quien delegue el Alcalde Municipal. CLAUSULA DECIMA CUARTA -
INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERALES: Cuando surjan
motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la
interpretacion, modificacién y terminacién unilaterales de éste, se dara aplicacién a la
justicia ordinaria. CLAUSULA DECIMA QUINTA — TERMINACION BILATERAL: Las partes
podran declarar la terminacion bilateral del presente contrato por causas de fuerza mayor,
caso fortuito, por conveniencia o interés publico, caso en el cual se procederd a la
liquidacion del contrato en el estado en el que se encuentre. CLAUSULA DECIMA SEXTA. -
MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a
carga del CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a EL
MUMICIPIO para efectuar la tasacidn y cobro, previo requerimiento, de multas diarias
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del
10% del valor total del mismo, salvo en caso de fuerza mayor o caso fortuito. CLAUSULA
DECIMA SEPTIMA - PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a suceder el evento de
incurmnplimiento total de las obligacienes a carge de EL MUNICIPIO, o del CONTRATISTA,
debera pagar a titulo de clausula penal pecuniaria, la parte que incumplié, el valor
carrespondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podran
cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestara mérito
ejecutivo. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - CADUCIDAD: Previo requerimiento por escrito al
CONTRATISTA, EL MUNICIPIO declarara la caducidad del contrato mediante acto
administrativo debidamente motivado, lo dara por terminado y ordenara su liquidacion en
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el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos da
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incumplimiento a cargo del CONTRATISTA gue afecte de manera grave y directa la ejecucion
del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién. En case de que EL
MUNICIPIO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptard las medidas de control e
intervencién necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La declaratoria
de caducidad no impedira que la entidad contratante tome posesién de los subsidios o
continde inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante
o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podra declarar la caducidad, cuandeo a ello
hubiere lugar. La declaracion de la caducidad no dard lugar a la indemnizacion del
CONTRATISTA, quien se hard acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el
Estatuto General de Contratacion de la Administracidn Publica. La declaratoria de caducidad
sera constitutiva del siniestro de incumplimiento. CLAUSULA DECIMA NOVENA -
LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato se liguidard de comin acuerdo por las
partes contratantes dentro de los CUATRO (4) Meses calendario contado a partir de la firma
del acta de recibo final o de la expedicion del acto administrativo que ordene la terminacién
o a la fecha de la providencia que lo disponga. También en esta etapa las partes acordaran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. CLAUSULA VIGESIMA -
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA, debera afirmar bajo la
gravedad del juramento gue se entenderd prestado con la suscripcion del presente
contrato, que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades v
demds prohibiciones previstas para contratar. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA -
PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION. - El presente contrato se considera
perfeccionado con la suscripcion del mismo por las partes. Para su ejecucién se requiere: 1.
La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes 2. La aprobacién de
las garantias. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los
conflictos que surjan durante la ejecucidon del objeto contractual se solucianardn
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacién. CLAUSULA
VIGESIMA TERCERA - CLAUSULA COMPROMISORIA: Las divergencias fgue surjan con
ocasion del desarrollo del objeto contractual, v de las abligaciones derivadas del mismo, se
solucionaran, si llegaren a fracasar los mecanismos antes contemplados, a través de un
Tribunal de Arbitramento constituido para el efecto por la Cdmara de Comercio de Neiva,
dentro de los CINCO (5) dias habiles a presentacion de la peticién por cualgquiera de las
partes contratantes, y cuyos costos seran asumidos por igual tanto por EL MUNICIPIO como
por EL CONTRATISTA. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros especialistas en
Derecho Administrativo, Contratacién Estatal, o afines y fallardn el laudo que resulte del
mismo en derecho. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. INDEMNIDAD. El CONTRATISTA

mantendra indemne al MUNICIPIO contra todo reclamo, demanda, accidn legal y costos k
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reclamaciones de cualguier indole que occasione el CONTRATISTA durante la prestacién del
servicio. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — AFILIACION DE EL CONTRATISTA EN SISTEMA DE
SALUD Y PENSION: de conformidad con lo establecido en el articulo 282 de la ley 100 de
1993, EL CONTRATISTA se obliga a afiliarse a uno cualquiera de los sistemas de salud v
pensién previstos en dicha ley a la firma del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA
- LEGISLACION APLICABLE: Las obligaciones adquiridas y los fundamentos del presente
contrato, se rigen por las siguientes normas: Articulo 51 de la Constitucian Politica de
Colombia, Ley 09 de 1989, Ley 03 de 1991, Ley 338 de 1997, Ley 708 de 2001, Ley 1469 de
2011, ley 1151 de 2007, ley 1537 de 2012, decreto 2190 de 2009, decreto 3670 de 2009,
decreto 1934 y 1077 de 2015 y demds narmas vigentes en materia de vivienda de interés
social y articulo 1602 del codigo civil y normas generales atinentes. CLAUSULA VIGESIMA
SEPTIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales del presente contrato el domicilio
sera el Municipio de Campoalegre (Huila). CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - ESTAMPILLAS:
Conforme a lo establecido en los Articulas 216, 224 y 231 del Acuerdo Municipal No, 015 de
2016, El monto de la estampilla serd cancelado por. eE_u_u];Langta en el momento de la
celebracion del contrato sobre su valor total-Para congtancia se fi firma en el Municipio de
Campoalegre - Huila, a los Veinticinea (2 I"S-}t:ilasﬁe‘l_ as de Dﬁﬂfare de 2019.
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