MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

NIT No. 891.118.119-9

INVITACION DE PUBLICA No. 004 DE 2019

Objeto: EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H), SE ENCUENTRA INTERESADO EN CREAR EL BANCO DE CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO O INTERES SOCIAL (VIVIENDA NUEVA Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) POR EL REGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR (LEY 3 DEL 1991)."

ITEM	PROPONENTE	REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO	CANT. SOBRE	FECHA	HORA	FIRMA
1	Consorcio Mejoramientos 2019	Jhon Elver Cardenas Araujo	01	01/08/19	2:15 PM	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

NIT: 891118119-9

ACTA DE CIERRE

INVITACION PUBLICA No. 004 DE 2019

OBJETO: A LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INTERESADAS EN CREAR E INSCRIBIRSE EN EL BANCO DE CONSTRUCTORES ESPECIALIZADOS EN LA FORMULACIÓN, PROMOCIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO O INTERÉS SOCIAL (VIVIENDA NUEVA Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) POR EL REGIMEN DE SUBSIDIO FAMILIAR (Ley 3 del 1991).

En la Secretaría Planeación, Infraestructura y Asuntos sociales del municipio de Campoalegre - Huila (oficina de contratación), siendo las 3:00 p.m. del primer (01) día del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019); cumplida la fecha y hora prevista máxima para la presentación de ofertas para la **INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2019** se da cierre a la presentación de las mismas. Termino que tenían las personas y/o empresas interesadas para presentar sus ofertas.

Por lo anterior, se procede a la apertura de las propuestas. **DEJANDO PRESENTE:** Que la apertura de los sobres contentivos de las ofertas recibidas se efectúa en presencia de quienes asistieron al acto, en el sitio y la oportunidad que se señaló, dando lectura a los nombres de los oferentes que allegaron su propuesta, el número de folios que la contiene, las condiciones y contenido específico de la misma que se exige en su arribo.

ENTREGA DE PROPUESTAS		**PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL/REPRESENTANTE LEGAL**	**N° DE FOLIOS**
FECHA	**HORA**		
01/07/2019	02:15 P.M.	CONSORCIO MEJORAMIENTOS 2019	659

OBSERVACIONES: No Hubo.

Se da por terminado y se firma en Campoalegre departamento del Huila, por los que en ella intervinieron, el primer (01) día del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019).

EDGAR PUENTES LLANOS
Secretario de Planeación e Infraestructura

YESSICA KAROLINA YUSTRES HOYOS
Directora Técnica Municipal

ADRIANA MILDRETH PULIDO
Apoyo contratación